



PROYECTO DESIERTO M E S MARZO / 2022

Nombre del Proyecto	Nº Adquisición	Resolución	WWW.MERCADOPUBLICO.CL
CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO CABRERO	4080-4-LP22	PORTAL MERCADO PÚBLICO CON FECHA 21/03/2022	https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=0UVVYgB9T2eBw8vIvIbyNg==
CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE CABRERO	4080-5-LP22	PORTAL MERCADO PÚBLICO CON FECHA 29/03/2022	https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=YM5gJzAL8N+6PvxytPJlKA==
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS COMUNA DE CABRERO	4080-8-LE22	DAE N°476 DEL 07/03/2022	https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=0Jq2bw7cSdH3eamKXCRN4Q==
REPOSICIÓN RED AGUA POTABLE DIAGONAL NORTE 17 VIVIENDAS MONTE ÁGUILA COMUNA DE CABRERO	4080-9-LP22	DAE N°545 DEL 17/03/2022	https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=9BsMDil7I+ISDuhKfLTMgA==

ETHIELLY MONTES MONSALVES
DIRECTORA SECPLAN

CABRERO, ABRIL 06 DE 2022